VALLALKOZASI SZERZODES
(szerzédéses feltételek)

amely létrej6tt egyrészrdl Cece Nagykozség ﬁnkorményzata (székhely: 7013 Cece, Dedk Ferenc
utca 13., ad6szam:15727275-2-07, bankszamla szdma: 10402946-50515755-86891009, képviseli:
Fazekas Gébor, elérhetésége:7013. Cece, Petéfi utca 10.), mint megrendel§ - tovabbiakban:
Megrendelé -

masrészrl Orinoco’2002 Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvér, Takarod6 ut 9., cégjegyzékszam: 07-
09-008525, adészam: 12813696-2-07, fizetési szémla szima: 10102952-32126300-01005007,
vallalkozo kivitelezék nyilvantartisa szerinti nyilvantartasi szdma: 17A19696, elérhetosége: 8000
Székesfehérvar, Takarodé Ut 9., tel.: 22/502-333 képviseli: Nemes Elvira iigyvezeté - elérhet6sége:
22/502-333) mint vallalkoz6 - tovabbiakban: Villalkozo;

jelen szerzédést koto felek a tovabbiakban egylttesen: Felek - kozott az alulirott helyen és idében az
alabbi feltételekkel:

1. Bevezetés

Cece Nagykozség Onkorményzata arajanlatot kért a ,,Cece Dobé 1., Madach utca, Cece Belteriilet
1414/1 hrsz-u utak felajitisa MFP-UHK/2022” megnevezeésii munkara. Az eljaras becsiilt értékénél
fogva nem tartozik a 2015. évi CXLIIL térvény hatélya ald, ennek megfelelden arajénlatkéré piaci
arfelmérésen alapul6 egyszerli beszerzési eljarast folytatott le.

Vallalkoz6 nyilatkozik, hogy az cgyOsszegli (atalanyéras) vallaldsi 4rat az 4rajanlatkérés
mellekleteként megkiildott - Altala  ismert - dokumentumok  (Dokumenticio) egylittes
figyelembevételével alakitotta ki.

2. Villalkozisi szerzédés tirgya, a teljesités helye, ideje, miiszaki tartalom és mennyiség
Jelen szerzGdés alapjan Megrendeld megrendeli, Vallalkozo elvéllalja a Dokumentaciéban részletezett

epitési munkélatok elvégzését — tovabbiakban: kivitelezés -, a ,Cece Dobé6 1., Madich utca, Cece
Belteriilet 1414/1 hrsz-u utak feltjitisa MFP-UHK/2022” megnevezesit munkara vonatkozoan.

2.1 Teljesités helye: Cece, Dobd L, Madéch utca, Cece Belteriilet 1414/1 sz- dtak
KO0 ?M :Ki R

2.2, Villalkoz6 a kivitelezést legkésébb 2022. szeptember ;ﬁ . idépontig (az i‘d’éjéij?g’isiﬁggvényében)
kételes elvégezni, Megrendeld elételjesitést elfogad. : NG S
2.3. A Kkivitelezés miiszaki tartalmat és mennyis€égét a Dokumentacid és a vallalkozoi ajanlat
tartalmazza, mely jelen szerzdés 1. sz. melléklete.



3.  Villalkozéi dij

31. A kivitelezés ellenszolgaltatasinak a dija (atalanyaras vallalasi dija) — tovabbiakban:
Vallalkoz6i dij az aldbbiak szerint keriil meghatéarozasra — minddsszesen:

- Cece, Dobo L, Magiélch utca, Cece Beltertilet 1414/1 hrsz-u utak nettd 23.569.399.-forint +
6.363.738 -forint Afa, azaz brutt6 29.933.137.-forint,

A szerzédés targyiat képezé munka Dobo L., Madach utca, Cece Belteriilet 1414/1 kivitelezése
hatésagi engedélyéhez nem kotott tevékenység.

A Megrendeld nyilatkozik, hogy a szerzddésben meghatarozott épitdipari kivitelezési tevékenység
ellenértékénck pénziigyi fedezetével rendelkezik.

32. A Vallalkozéi dij a kivitelezes megvalositasahoz szikséges minden dijat és koltseget
tartalmazza, igy a vallalkozo a jelen szerzodés alapjan semmilyen jogcimen sem jogosult tovabbi
kovetelést timasztani a Megrendel$vel szemben.

Ennek megfeleléen a szerzddéses Vallalkozoi dij tartalmazza kiilondsen, de nem kizarélagosan a
Dokumentacioban meghatarozott miiszaki tartalom megvalositasanak teljes koltséget, beleértve jelen
szerzédés szerinti kivitelezés rendeltetésszerti hasznalatahoz sziikséges Osszes munkak, anyagok,
alkatrészek, technologiak és koltségek ellenértékét, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden
dijat, illetéket, adét (vamot), munkadijkoltséget, ideértve a felelds miiszaki vezetd dltal nyujtando
szolgaltatasokat is, és minden egyéb mellékkoltséget (szakfelligyeletek ellatasnak koltségeit,
esetlegesen felmeriilé kozuthasznalat ellenértékét, mérési jegyzOkonyvek elkészitésének dijat,
esetlegesen felmeriilé ideiglenes forgalomkorlatozas dijat, megvalésulasi dokumentacié dijat stb.),
tehat a jelen szerz6désben meghatarozott munkalatok valamennyi eleme teljes kori megvalositdsanak
teljes dijat.

4. A szamlak kiegyenlitése

41. Vallalkozo egy szamla benyujtdsara jogosult a kivitelezes befejezését kovetoen melyet
Megrendeld atutalassal teljesit, a szamla kézhezvételétsl szamitott 15 napon beliil.

42. Felek rogzitik, miszerint Vallalkozo a 100 %-ban hianytalanul megvalosult — Megrendeld 4ltal
irasban igazolt— teljesités esetén jelen szerzbdés 3.1. pontja szerinti véllalkozoi dijrol jogosult a
szamlat kiallitani.

43. A szamla dsszege kizarolag a Megrendel képviselgje altal jovahagyott jegyzOkonyv alapjan
kiallitott teljesitésigazolas aldirasat kovetden fizethetd ki, a szerzbdés szerint valamennyi munka
hibatlan és hianytalan, 1. osztalyd elvégzése, valamint a szerzodésben rogzitett valamennyi egy€b
feltétel teljesitése esetén.

A Megrendel6 a szerzddés teljesitésének elismerésérél (teljesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagadasarol legkésébb a Villalkozo teljesitésétdl vagy az errdl szolo irasbeli értesités
Kkézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irasban koteles nyilatkozni. A kivitelezés teljes kori és
maradéktalan teljesiilése esetén, amennyiben a Vallalkozo irasbeli értesitését (készre jelentés) kovetd
tizendt napon beliill Megrendeld nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de
legfeljebb huszondt napon beliil nem fejezi be, Vallalkozo kérésére Megrendeld a szamla tekintetében
a teljesitésigazolast koteles kiadni.



4.4.  Vallalkozé6 a szamlat a Megrendel6 altal kiallitott teljesitésigazolds birtokdban jogosult
kiallitani

4.5. A felek rogzitik, hogy a véllalkozéi dij utan az AFA megfizetésére a Viola koz és a Malom kéz
kivitelezése tekintetében Vallalkozo kételes, tekintettel arra, hogy ezen utca kivitelezési munkalatai
nem €pités hatosagi engedély kitelesek.

3. AKivitelezés megvalésitasa

5.1. A munkateriiletet Megrendelé atadas-atvételi eljards soran bocsatja Véllalkozé rendelkezésére
elézetes id6pont egyeztetés alapjan — az id6jaras fliggvényében. Vallalkozé a jelen szerz6dés alapjan
kotelezettséget villal arra, hogy a szerz6dés targyat képezé munkalatokat a szerzddés szerint 1. oszt.
mindségben teljesiti, az elkésziilt kivitelezést a megjeldlt teljesitési hataridére a Megrendelonek a jelen
szerzodésben meghatarozott miiszaki tartalommal hianytalanul, 4tadja. Vallalkozé a kivitelezés soran
kizarolag I. osztalyu, uj anyagokat épit be. Vallalkoz6 az atadds-atvétel soran kételes minden olyan
dokumentumot, iratot 4tadni a Megrendeld részére, amely a zokkend mentes iizemeltetéshez és az
esetleges garanciédlis problémak rendezéséhey sziikséges. Fentieken feliil is meg kell felelnie a
Villalkozo teljesitésének valamennyi vonatkozé Jjogszabalynak, agazati szabvanynak, szokvanynak.

5.2, A munkateriilet dtaddsakor jegyz6kdnyv késziil.

5.3. A munkateriilet atadasi jegyz6konyvben, vagy a miiszaki dokumentécicban rogzitett egyéb
feltételeket (példaul szakfeliigyelet, stb.) a Vallalkozénak kell teljesiteni.

5.4. Az eltakarasra keriild6 munkarészek eltakaras el6tti beméretése - jogszabélyi elbiras szerinti
kérben — és dokumentdlasa Vallalkozé kételessége. Villalkozé kételes az eltakarasra keriild
munkarészeknél az eltakarast megel6z6 6t munkanappal korabban Megrendel6t Az eltakaras csak a
Megrendel6 jovahagyasaval torténhet meg. A beméretések és dokumentaldsok elmulasztisa miatt
felmeriilé kar vagy koltségtobblet a Vallalkozét terheli.

3.5. A miiszaki 4tadas-atvételi eljarast az ¢pitSipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX.
15.) kormanyrendelet és a szakagi eléirasokban foglaltak szerint kell Vallalkozénak és Megrendel6nek
lefolytatnia.

56. A Felek rogzitik, hogy a miszaki atadas-atvétel napjatol szamitott egy éven beliil
utofeliilvizsgalati eljarasra keriil sor, amelynek keretében az elvégzett munkakat ujbdél meg kell
vizsgdlni. Az utéfeliilvizsgélati eljarasra a Megrendeld irasban hivia meg a Vallalkozot azzal, hogy
tavolmaradasa az eljaras lefolytatasat nem érinti.

6. A Villalkozé teljesitéssel kapesolatos egyéb kotelezettségei és jogai

6.1. A szerzédés 2.2. pontjdban meghatarozott teljesitési hataridd Villalkozénak felrohatéd
késedelmes teljesitése esetén Megrendel6 késedelmi kétbért szamithat fel. A felszamolhaté késedelmi
kotbér napi mértéke netté 40.000,- Ft, azaz nett6 negyvenezer forint. A késedelmi k&thért Megrendel§
a teljesitési hataridé eredménytelen elteltét kivetd naptol a teljesitésigazolds kiadasanak napjaig
szamitja fel Véllalkozonak. A késedelmi kotbér Osszességeben igényelhett teljes mértéke legfeljebb a
szerzodés 3.1. pontjdban meghatérozott netté Vallalkozoi dij 5 %-a, legfeljebb netté 780.008,- Ft, azaz
Heétszaznyolcvanezer- nyolc forint.

6.2.  Villalkozo koteles a Megrendel§ éltal megjelslt idépontra kitiizstt egyeztetésen és ellendrzésen
részt venni és a kért tdjékoztatast és felvilagositast megadni.



6.3. Vallalkozo a kivitelezés teljesitése soran, koteles gondoskodni felelds miiszaki vezetd
folyamatos jelenlétérol.

6.4. Felek a kivitelezés soran épitési naplot vezetnek. Vallalkozé épitési naplot koteles az ¢pitdipari
kivitelezési tevékenység megkezdésétol annak befejezéséig napra készen vezetni.

6.5. Vallalkozé kotelezettsége és koltsege a munkateriilet biztonsagos elzarasa — ideértve az
esetleges utlezarast, forgalomiranyitast, tablak kihelyezését is — €s kdmyezetének folyamatos rendben
tartasa, Orzése, valamint a sziikséges figyelmeztetd jelzések elhelyezése a vonatkozo hatalyos
jogszabalyok figyelembe vételével.

6.6. A munkateriileten bekovetkez6 balesetekért €s karesetekért Vallalkozot terheli a felelosség. Ha
az épitéssel kapesolatban barmely olyan esemeény kovetkezik be, amely kart vagy sériilést okoz,
Vallalkozé koteles haladéktalanul értesiteni Megrendel6t, illetve annak képvisel6jét, valamint
megtenni a szilkséges lépéseket és intézkedéseket. Vallalkozo koteles karmentesen tartani a
Megrendelt minden olyan veszteséggel és koveteléssel szemben, amely harmadik személynek okozott
személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethet6 vagyoni karok kovetkeztében
jelentkeznek.

Kareset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrovidebb idén belll a karokozo, a
Megrendeld és a Vallalkozd jelenlétében jegyzOkdnyvet kell felvenni. Amennyiben Vallalkozé nincs
jelen, ugy a jegyzOkonyv atvételét kovetd 24 oran beliil (munkasziineti napok kivételével) koteles
aszrevételt tenni. Ennek elmulasztasa esetén a jegyzOkonyvben foglaltak utobb nem képezhetik vita
targyat. Vallalkozonak a karesemény kivizsgalasdhoz a késobbiekben joga van.

6.7. Vallalkozo koteles a kivitelezeést Ggy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos €s
gyors befejezéset.

6.8. Vallalkozo kételes a kivitelezés soran keletkezett tormeléket és hulladékot a hulladékrol szolo
2012. évi CLXXXV. torvény alapjan — engedéllyel rendelkezé kezelohdz — folyamatosan elszéllitani.
Az elszallitott tormelék és hulladék jogosultsaggal rendelkezo hulladékleraké telep altal igazolt
befogadasara vonatkozd szabalyszerli bizonylatot, iratot Vallalkozoé koteles atadni a Megrendeld
képviseldjének.

6.9. A Villalkozo az altala igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat sajat maga
végezte volna el.

6.10. Vallalkozo kijelenti, hogy a kivitelezéshez sziikséges minden személyi, targyi és pénziigyi
feltétel rendelkezésére all.

6.11. Vallalkozé felelosséggel tartozik a hatélyos munkaiigyi, munka-, tlz- és egészségvedelmi,
valamint biztonsagtechnikai eléirasok betartasacrt. Vallalkozd nyilatkozik, hogy a munkavégzes teljes
idészaka alatt munka-, tliz- és egészségvédelmi, valamint biztonsagtechnikai szempontbol teljes
korien feleldsséget vallal a targyi munkaval osszefliggd tevékenységbol esetlegesen ered6é mindenféle

személyi és vagyoni kdresemenyre. A munkateriilet vagyonvédelmi €s munkabiztonsagi Grzése €s
megvédése Vallalkozo feladata €s felelossége.

6.12. Vallalkozé kijelenti, hogy a szerz6dott munka végrehajtisaban részt vevo dolgozo6i utan a
térvényben meghatérozott jarulékokat rendszeresen fizeti, illetve a szakképesitéshez kotott munkakat
csak a megfeleld képzettségl dolgozdval végezteti.



6.13. Villalkoz6 koteles a Megrendeld részérdl irdsban bejelentett hibakat a bejelentést kévetden
haladéktalanul a Megrendel kapcsolattartdjanak jelenlétében feliilvizsgalni, a Megrendel jogos
igényei alapjan a javitsi, kicserélési munkakat a bejelentést kovetd 72 6ran beliil megkezdeni, és azt
ésszerll idon beliil befejezni. Amennyiben Villalkozo6 a hibat a fenti hataridékén beliil nem sziintetni
meg, Megrendelé tovabbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul jogosult a hibat Vallalkozo koltségére,
valasztasa szerint maga kijavitani, illetve méssal kijavittatni.

7. A Megrendelé teljesitéssel kapesolatos kitelezettségei és jogai

7.1. Megrendel$ képviselbje az altala megjeldlt id6pontban, de legalabb 3 naponként jogosult
ellendrizni a kivitelezést, amely sorén az addig mar elvégzett, a folyamatban 1évé és az elvégzends
munkakrél felvilagositést kérhet és tajékoztatast adhat.

8. Jotallas

8.1.  Megrendelé koteles a jotallasi idészakon beliil az esetleges, elvégzett munkaval, beszerelt
eszkézokkel kapesolatos kifogésait a Vallalkozé részére irasban megkiildeni. A jotallasi idészakon
beliil Vallalkozé a Megrendel altal jelzett, a hibasan teljesitett munkarészek és beszerelt eszkézok
kijavitasat 72 6éran beliil, amennyiben ezt az id6jarés vagy a javitasi technolégia nem teszi lehet6vé,
gy az id6jaras okozta akadaly elharulasét kévetéen vagy a technolégia feltételek szakmailag indokolt
hataridére torténd biztositdsa utdn haladéktalanul kételes megkezdeni és a miiszakilag indokolt
id6tartamon  beliil téritésmentesen befejezni. A balesetveszélyt jelents meghibasodas esetén a
balesetveszély elharitdsarél azonnal intézkednie kell a Vallalkozénak. Uzemeltetést gatlo
meghibdsodés esetén a hiba elharitasanak idétartama maximum 48 ora.

8.2.  Felek rogzitik, hogy Vallalkozé a jotallas korében végzett hibaelharitasért ellenszolgaltatast,
koltségtéritést nem kovetelhet.

9. A szerzédés modositdsa, elallasi, felmondasi jog

9.1.  Amennyiben Vallalkozé jogszabély alapjan fizetésképtelennek mindsiil, vagy ellene cs6d-
felszamolasi- illetve végelszdmolasi, hivatalbol torlési, illetve egyeéb, a megsziintetésére iranyuld
eljaras indul, Megrendeld jogosult jelen szerzédéstél érdekmuldsa minden tovabbi bizonyitasa nélkiil
egyoldaluan, azonnali hatallyal elallni (vagy amennyiben mar részteljesités tortént, azt felmondani), és
a felmeriilt tobblet kéltségeit, karait Vallalkozéval szemben érvényesiteni. Szintén jogosult a jelen
szerz6dést6l a Megrendelé érdekmilisa minden tovabbi bizonyitdsa nélkiil elallni, vagy azt
felmondani, amennyiben a Vallalkozé a jelen szerz6dés szerinti barmelyik kotelezettségének
teljesitésére vonatkozo hataridé tekintetében 30 napot eléré késedelembe esik. Megrendel elallasa,
felmondésa illetve a szerzédés egyeébként a Villalkozdnak felréhaté okbél térténd megszinése esetén
Vallalkozo kizarolag a ténylegesen, szerz6désszertien elvégzett munkak ellenértékének megteritésére
tarthat igényt, a koltségvetés értelemszerti alkalmazasaval, a Vallalkozo egyéb kovetelése kizart.
Megrendel§ a kitbér és kartéritési igényét a Vallalkozonak jaré szerzédéses arbol t6rténd levonds atjan
is érvényesitheti.

10.  Amennyiben a jelen szerzédésben barmelyik szerz6d6 fél adészama, szekhelye, fizetési szamla
szama, kapcsolattartasra megjelélt személye, illetéleg Vallalkozé tekintetében a cégjegyzékszama
megvaltozna, Felek szerzédésmodositds nélkiil a Szerzédés mellékletének tekintik a megvaltozott
adatokat tartalmazo6 kiegészitést.
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11. Kapcsolattartas
11.1. Vallalkozo részérdl a kivitelezés elvégzesert felelés kapesolattartd személy:

Név: Varga Robert

Elérhetoségek:  Cim: 8000 Székesfehérvar, Takarodo Gt 9.
Tel.: 30/33-66-740
Fax: 22/503-039

Felelds miiszaki vezetd és épitésvezeto:

Név, Varga Robert kamarai szam: 07-51020

Elérhetoségek: Cim: 8000 Székesfehérvar, Takarodo ut 9.
Tel.: 30/33-66-740
Fax: 22/503-039

11.2. Megrendeld kapcsolattartdja, teljesitésigazoloja:

Kapcsolattarto, teljesités igazolo:

Név: Fazekas Gabor polgarmester
Elérhetdségek: Cim: 7013 Cece, Dedk F. u. 13.
Tel.: 25/505/150
Fax:

Miiszaki ellendri szervezet: Polyplan Consulting Kft.

Miszaki ellenor: Toth-Laszlo Zsuzsanna
Elérhetoségek: 30/331-6471

11.3. Felek kolcsonosen tudomasul veszik, hogy kapcsolattartasra megjeldlt képviseloik semmilyen
olyan kérdésben, amely a szerzodés modositasat tenné sziikségessé, jognyilatkozatot nem tehetnek.

11.4. Felek kolcsonosen kotelesek egymast minden olyan koriilményroé] haladéktalanul értesiteni,
amely a kivitelezés eredményességet veszélyezteti vagy gatolja. Amennyiben a szerzodés teljesitését
veszélyeztetd vagy gatld koriilmeny nem a Viallalkozé érdekkorében meriil fel,- amennyiben erre
jogosult - az akadaly elhdritasa érdekében Megrendeld haladéktalanul intézkedik, Vallalkozo pedig
kozremiikodik. A munkavégzésre alkalmatlan idészakokat Felek az épitési naploban rogzitik.

12. Egyéb rendelkezések

12.1. TFelek a szerzédés megkotése és a teljesitése kapcsan keletkezett esetleges jogvitak elintézését
kézvetlen targyalasok Gtjan kisérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén alavetik magukat a polgéri
perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. torvényben meghatarozott értékhatartol fiiggden 1. fokon a
Székesfehérvari Jarasbirosag, illetve a Székesfehérvari Torvényszék kizarolagos illetékességeének.

12.2. Vallalkozé nyilatkozik miszerint a nemzeti vagyonrél szolo 2011. évi CXCVL torvény szerint
4tlathaté szervezetnek mindsiil. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy amennyiben jelen szerz6des hatalya
alatt mar nem felel meg az atlathato szervezetre vonatkozé feltételeknek, arrol koteles a Megrendelot
haladéktalanul tajékoztatni.



12.3.  Jelen szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk. ideértve annak feleldsségi szabalyait
is, a Kbt., tovabba a mindenkor hatalyos vonatkoz6 jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen szerz6dést — amely 5 egymaéssal mindenben egyez0, eredeti példanyban késziilt — Felek annak
elolvasasa, kozos értelmezése, tartalmanak megértése, és magukra nézve kitelezének elismerése utan,

mint akaratukkal mindenben megegyez0t, helyben hagyéan alairtak.

Cece, 2022. junius 08.

Orinoco’2002 K.

Megrendel
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